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1 Ausgangslage 

Die Werdstrasse bis zur Entsorgunsstelle und die Hausmatten bis zur Höhe Einfahrt Parz. 351 sind in einem 

sanierungsbedürftigen Zustand. Der Gemeinderat plant diese Strassenabschnitte zu sanieren. Aufgrund des 

schlechten Zustandes und des Alters der Strasse wird auch ein Ersatz der Randabschlüsse und teilweise der 

Fundationsschicht realisiert. Zudem besteht bei der Trinkwasserversorgung ein Sanierungsbedarf. Der 

Kreditantrag ist für die Gemeindeversammlung im Herbst 2023 traktandiert. 

 

1.1 Projektdossier 

RO3880 3101 Situation 1:250 

 3102 Situation Werkleitungsplan 1:250 

 3203 Längenprofil Werdstrasse 1:250/25 

 3204 Längenprofil Hausmatten 1:250/25 

 3406 Querprofile 1:100 

 3305 Normalprofile 1:50 

 3710 Technischer Bericht inkl. Kostenvoranschlag 

2 Projektbeschrieb 

2.1 Situation 

Das Strassenprojekt beinhaltet folgende Massnahmen und Anlagen: 

 

Länge: Werdstrasse 

Hausmatten 

132 m 

42 m 

Strassenbreite: Werdstrasse:  

Hausmatten:  

5.00 – 5.28 m 

4.50 m 

Strassenkörper Fahrbahn: Deckschicht: AC  11N 35mm 

 Tragschicht: AC T 22N 70mm 

 Koffer: Teilweise Erneuerung mit 

ungebundenem Gemisch min. 500mm 

Abschlüsse: Bundstein Typ 12, einreihig 

 Bundstein Typ 12, zweireihig abgesenkt oder gestürzt 

 Bundstein Typ 12, dreireihig abgesenkt 

 Stellplatte 8/25 mit/ohne Wasserstein 

Strassenentwässerung: Neue Einlaufschächte: 6 Stk. 

 Leitungen PP 150: ca. 105 m 

Trinkwasserleitung: PE 160/130.8 ca. 20 m 

 PE 50 ca. 35 m 

Abwasser: Leitungen PP 250 ca. 12 m 
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Der bestehende Strassenrand in der Werdstrasse wird beibehalten. Dies ergibt unterschiedliche 

Strassenbreiten analog der heutigen Situation, wobei jedoch auf ein einheitliches Quergefälle geachtet 

wird. Sämtliche Randabschlüsse werden neu erstellt. 

Die Hausmatte wird mit einer konstanten Strassenbreite von 4.5m ausgebildet, was der jetzigen 

Strassenbreite entspricht. Die Ränder werden mit neuen Randabschlüssen ergänzt. Der bisher freie 

südliche Strassenrand wird mit einem wasserführenden Randabschluss ausgeführt. 

 

2.2 Längenprofil 

Die vertikale Linienführung wird möglichst beibehalten mit optimierten Radien.  

Min. Strassengefälle: 0.9% 

Max. Strassengefälle: 6.5% 

OK Strasse zu best. Terrain: -0.09 m bis + 0.06 m 

 

2.3 Querprofile 

Die Querprofilierung nimmt Rücksicht auf die bestehende Situation. Die Werdstrasse und die Hausmatten 

werden mit einem einseitigen Quergefälle von 3% realisiert. 

 

2.4 Entwässerung 

Für die Strassenentwässerung werden 6 neue Strassenabläufe inkl. Ableitungen erstellt. Diese werden in 

die Schmutzwasserleitung eingeleitet. 

3 Werkleitungen 

3.1 Abwasser 

Gemäss GEP I sind die Leitungen hydraulisch nicht überlastet. Ein Neubau der Schmutzwasserkanalisation 

ist nicht angezeigt. 

Die TV-Aufnahme vom 05.08.2020 zeigt auf, dass die Mischabwasserleitungen in einem guten Zustand sind.  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schadensbilder und Massnahmen pro Haltung aufgeführt. 

Haltung Schadensbild Massnahme 

Ableitung 

Brunnen 

Massive Steinablagerungen Neubau 
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3.2 Trinkwasser 

Die DN100-Trinkwasserleitung in der Hausmatten soll in den Strassenkörper verschoben und vergrössert 

werden. Zudem soll die Entsorgungsstelle mit einem Trinkwasseranschluss erschlossen werden. 

 

3.3 Elektrisch, Beleuchtung und TV 

Ein allfälliger Ausbaubedarf ist bei der Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd in Abklärung. 

 

3.4 Swisscom 

Bei der Anfrage im Jahr 2020 hatte die Swisscom keinen Ausbaubedarf. Eine neue Bedarfsanfrage ist bei 

der Swisscom platziert. Der bestehende Deckel des Plattenschachts im Bereich der Kreuzung Werdstrasse / 

Hausmatten muss auf die neue Strassennivelette versetzt werden. 
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4 Kostenvoranschlag +/-10% 

4.1 Vorbemerkungen 

4.1.1 Grundlagen 

Folgende Grundlagen dienen als Basis für den Kostenvoranschlag 

• Situation Strassenbau 1:250, Stand 07.07.2023 der KIP Ingenieure und Planer AG 

• Situation Werkleitungen 1:250, Stand 07.07.2023 der KIP Ingenieure und Planer AG 

• Massenauszüge und Einheitspreise auf der Preisbasis August 2023 

 

4.1.2 Kostenträger 

Für die Kostenaufteilung zwischen Werdstrasse, Hausmatten, Wasser und Abwasser wurden folgende 

Annahmen getroffen: 

• Kompletter Oberbau (Fundation und Belag) zu Lasten betreffender Strassenabschnitt 

• Hausmatten: Abbruch Belag und Fundation im Grabenquerschnitt zu Lasten Wasserversorgung. 

• Die technischen Arbeiten sind gemäss der Bausumme auf die fünf Kostenträger aufgeteilt worden. 

 

4.1.3 Abgrenzungen und Annahmen 

• Teilweise Ersatz der Fundationsschicht 

• Einbau Tragschicht und Deckbelag in zwei Etappen 

• Wiederindstandstellung der angrenzenden Vorplätze gemäss heutigem Zustand 

• Für Ersatz- und Neupflanzungen sind grobe Annahmen getroffen worden 
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4.2 Werdstrasse 

Bestandteile:  

• Teilweise Ersatz der Fundationsschicht 

• Einbau Tragschicht und Deckbelag in zwei Etappen (inkl. Abbruch) 

• Ersatz Randabschlüsse 

• Neubau Strassenentwässerung 

• Wiederherstellung/Anpassung umliegender Flächen 

 

Tabelle 1: Kostenvoranschlag Werdstrasse +/-10% 

Bauteil Kosten Fr.

Baumeisterarbeiten 173'000

Gärtnerarbeiten 12'000

Geometerarbeiten 13'000

Bauabsteckung 4'000

Technische Arbeiten 28'000

Zwischentotal 230'000

Unvorhergesehenes 10% 23'000

Total exkl.  MwSt 253'000

Mehrwertsteuer 7.70% 19'481

Zwischentotal inkl.  MwSt 272'481

Rundung -481 

Gesamttotal inkl.  MwSt. 272'000
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4.3 Hausmatten 

Bestandteile:  

• Kompletter Oberbau (Fundation + Strasse inkl. Abbruch) 

• Neubau Randabschlüsse 

• Neubau Strassenentwässerung 

• Wiederherstellung/Anpassung umliegender Flächen 

 

Tabelle 2: Kostenvoranschlag Hausmatten +/-10% 

Bauteil Kosten Fr.

Baumeisterarbeiten 75'000

Gärtnerarbeiten 6'000

Geometerarbeiten 4'000

Bauabsteckung 1'000

Technische Arbeiten 12'000

Zwischentotal 98'000

Kreditrisiko und Reserve 10% 9'800

Total exkl.  MwSt 107'800

Mehrwertsteuer 7.70% 8'301

Zwischentotal inkl.  MwSt 116'101

Rundung -101 

Gesamttotal inkl.  MwSt. 116'000
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4.4 Wasser 

Bestandteile:  

• Grabenarbeiten inkl. Abbruch Belag und Fundationsschicht im Grabenprofil 

• Rohrlegearbeiten 

• Sanitärarbeiten 

 

Tabelle 3: Kostenvoranschlag Wasser +/-10% 

Bauteil Kosten Fr.

Baumeisterarbeiten 21'000

Sanitärarbeiten 17'000

Technische Arbeiten 6'000

Zwischentotal 44'000

Kreditrisiko und Reserve 10% 4'400

Total exkl.  MwSt 48'400

Mehrwertsteuer 7.70% 3'727

Zwischentotal inkl.  MwSt 52'127

Rundung -127 

Gesamttotal inkl.  MwSt. 52'000
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4.5 Mischabwasser 

Bestandteile:  

• Neubau Ableitung Brunnen 

• Mischabwasser: Neubau KS DN1000 und 12 m DN250 (Beim Einlenker Alte Werdstrasse) 

  

Tabelle 4: Kostenvoranschlag Abwasser +/-10% 

Bauteil Kosten Fr.

Baumeisterarbeiten 17'000

Technische Arbeiten 3'000

Zwischentotal 20'000

Kreditrisiko und Reserve 10% 2'000

Total exkl.  MwSt 22'000

Mehrwertsteuer 7.70% 1'694

Zwischentotal inkl.  MwSt 23'694

Rundung 306

Gesamttotal inkl.  MwSt. 24'000

 

 

5 Weiteres Vorgehen 

 Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung im Herbst 2023. 
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